

ZP.271.12.2020

Krasieczyn, dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Wyjaśnienie treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
nr ZP.271.12.2020 z dnia 17.08.2020 r.**

**Wyjaśnienia Nr II**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.1, ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z uzyskanymi zapytaniem do w/w specyfikacji, zamawiający celem wyjaśnienia wszystkich wątpliwości wyjaśnia co następuje:

1. informuję, że ostateczny termin wykonania wszystkich prac określono do dnia **30 września 2021 r.**

2. dotyczy zał. Nr 2 faktycznie do załącznika wkradł się błąd w załączeniu przekazuję poprawiony załącznik nr 2, jednocześnie wyjaśniam, że okres gwarancji nie stanowi kryterium oceny ofert tylko krótszy termin wykonania prac.

3. jeżeli chodzi o rozliczenie wynagrodzenia za wykonane prace informuję, że przewiduje się rozliczenie częściowe po wykonaniu kluczowych części zamówienia z kwoty ofertowej wykonawcy a nie ryczałtowej.

Informuję również, że na kolejne zadane pytania odpowiem po konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru budowlanego .

W załączeniu : nowy załącznik Nr 2 do SIWZ

**WÓJT GMINY KRASICZYN**  
*inż. Tadeusz Bobek*